

주관기관-공급기관-수혜기업용

☐ 사 업 명 : 지역혁신성장 바우처지원사업 (이하 “본 사업”)

☐ 과 제 명 : 엘보우 보호대 상품화를 위한 시제품제작, 특허지원 및 디자인 목업 지원

☐ 협 약 기 간 : 2018. 09. 01 ~ 2018. 11. 30(3개월)

☐ 수 혜 기 업 : 주식회사 휴먼자습

☐ 사업비

(단 위 : 원)

구분		정부출연금	민간(기업)부담금			합 계	공급기업
			공급가액	부가세	소계		
집중지원	시제품 제작	17,500,000	1,750,000	175,000	1,925,000	19,425,000	씨앤디
기타지원	디자인목업	3,800,000	380,000	38,000	418,000	4,218,000	씨앤디
기타지원	특허지원 (국내)	3,700,000	370,000	37,000	407,000	4,107,000	기산국제특허 법률사무소
합 계		25,000,000	2,500,000	250,000	2,750,000	27,750,000	

☐ 수혜기업 총괄책임자 : 주식회사 휴먼자습 대표이사 차 춘 근

☐ 협약당사자

주관기관 : (재)대구테크노파크 원 장 권 업

공급기업 : 씨앤디 대 표 서 병 윤

기산국제특허법률사무소 대표 김 경 미

수혜기업 : 주식회사 휴먼자습 대표 차 춘 근

본 사업의 수행에 관하여 위 당사자들은 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조 (사업의 목표)

본 사업의 목표는 <별첨1>의 [2018 지역혁신성장 바우처지원사업 공통사업계획서] (이하 “사업계획서” 라 한다)와 같다.

제2조 (신의성실의무)

(1) 공급기관과 수혜기업은 본 협약, 지역산업육성사업 기업지원사업 평가관리지침(이하 “지침” 이라 한다) 및 기타 관련 규정이 정하는 바에 따라 신의와 성실로써 상호 협력하에 본 협약에 따른 업무를 수행하여야 한다.

(2) 공급기관과 수혜기업은 주관기관의 승인 없이 수행계획의 목표와 내용을 임의로 변경할 수 없으며, 그 수행이 원활히 이루어지지 못하는 사정이 발생하는 경우에는 즉시 주관기관에게 그 사실을 통지하고 협의하여야 한다.

(3) 수혜기업은 본 협약 체결 후 동일 또는 유사한 내용의 지원을 받는 사업에 중복 참여하여서는 아니 된다.

제3조 (사업비의 지급)

(1) 본 사업의 사업비는 다음과 같이 구성된다. 단, 협약의 변경 또는 해약되거나 사업결과 평가시의 사업비 정산 등에 의거 조정요인이 발생하는 경우 주관기관 부담액이 변경될 수 있다.

부담 주체	부담액
주관기관 (재)대구테크노파크	25,000,000원
수혜기업 주식회사 휴먼자습	2,500,000원

※ 수혜기업 부담금은 부가세(VAT) 제외금액

(2) 주관기관은 다음 일정에 따라 사업비를 공급기관에게 지급한다.
단 정부의 예산 사정 등으로 인하여 정부출연금 지원 일정이 지연되는 경우에는 지급 시기를 조정, 변경할 수 있다.

(3) 진도점검 또는 특별평가 결과 조기종료 판정을 받은 경우에는 그 때까지 수행한 부분에 해당하는 금액을 정산하여 지급한다.

(4) 수혜기업의 책임있는 사유로 진도점검이나 특별평가에서 중단 판정을 받거나 최종평가에서 실패 판정을 받은 경우에는 사업비 잔액을 지급하지 아니한다.

제4조 (사업비의 집행, 관리 및 정산)

공급기관 및 수혜기업은 사업비의 집행, 관리 및 정산에 관하여 주관기관이 정한 바를 따른다.

제5조 (공급기관의 변경)

(1) 주관기관은 다음 중 어느 하나의 사유가 발생하는 경우 공급기관을 변경할 수 있다.

가. 공급기관이 신청자격을 갖추지 못하였거나 결격사유에 해당하는 사실이 확인된 경우

나. 공급기관의 부도, 폐업 등 경영악화, 공급기관 책임자 등 핵심인력의 이탈 등으로 인하여 본 협약에 따른 업무를 수행하기 어려운 것으로 인정되는 경우

다. 수혜기업에 대한 지원 업무 해태나 불이행, 업무 역량이나 의지 부족 등으로 인하여 지원 업무가 적절하게 진행되지 아니하고 수혜기업이 공급기관 변경을 요청한 경우

(2) 본 조에 따른 변경 통보는 해당 공급기관에 대하여 협약 해약 통보의 효력을 발생하며, 주관기관은 제외된 공급기관에 대해 사업비

잔액을 지급하지 아니한다.

제6조 (수행결과의 보고)

- (1) 수혜기업 또는 공급기관은 본 협약에 기한 업무 종료 후 수행 결과를 주관기관이 지정한 방법으로 보고하여야 한다.
- (3) 주관기관은 그 보고 결과를 검토, 평가하여 ‘성공’ 여부를 판정하고, ‘성공’으로 판정된 경우에 사업비 잔액을 공급기관에게 지급한다.

제7조 (관계 자료의 제출 등)

- (1) 공급기관 및 수혜기업은 주관기관 또는 전담기관의 현장실태조사, 관계 서류의 열람, 관계 자료의 제출 요청에 성실히 응하여야 한다.
- (2) 공급기관 또는 수혜기업이 주관기관 또는 전담기관의 독촉에 불구하고 관계 자료의 제출에 응하지 아니하거나 허위의 자료를 제출하는 경우, 그밖에 전담기관의 조사 및 감독에 협조하지 아니하는 경우, 주관기관은 본 협약을 해약할 수 있다.

제8조 (사전 승인 및 협약의 변경)

- (1) 공급기관 또는 수혜기업은 다음 각호의 사항에 관하여는 주관기관의 사전 승인을 받아야 한다.
 - 가. 공급기관책임자의 변경(단 사망, 이민, 퇴직, 3개월 이상의 장기출장이나 교육 등 기타 이에 준하는 사유에 한정함)
 - 나. 제5조에 따른 공급기관 변경
 - 다. 사업 목표 또는 방법의 변경

라. 협약기간의 변경

마. 기타 주관기관이 부가한 본 협약상 업무 수행 요건에 관하여 변경이 필요한 경우

(2) 제1항 각호의 사유를 이유로 하는 변경 승인 신청은 공급기관 및 수혜기업이 공동으로 하여야 한다. 단 가.호 및 나.호의 경우는 그러하지 아니하다.

(3) 주관기관은 정부 정책 및 산업 환경의 변화 등의 사유로 본 협약을 계속 유지하기 어렵다고 판단되는 경우 협약의 내용을 변경할 수 있다.

(4) 그밖에 협약의 변경에 관한 사항은 지침에 정한 바를 따른다.

제9조 (협약의 해약)

(1) 주관기관은 공급기관 또는 수혜기업 및 그 대표자, 책임자, 참여 연구원, 임직원에 대하여 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 본 협약을 해약할 수 있다.

가. 본 사업의 신청절차 등에 대한 하자가 발생하거나 발견된 경우

나. 사업수행 중 문제가 발생하여 원활한 사업수행이 불가능한 경우

다. 사업수행결과가 부적절한 경우 또는 협약 이후 문제사실이 발견된 경우

라. 위 각호에 준하는 사유가 발생하거나 본 지침을 위반하여 더 이상 본 사업을 수행하기 어렵다고 인정되는 경우

(2) (1)의 (가)~(다)의 세부사항은 붙임에서 정하는 사항을 준용한다.

(3) 공급기관의 책임있는 사유로 본 협약이 해약된 경우, 주관기관은 공급기관에 대하여 미지급 사업비의 지급을 중단하여야 하며, 공급

기관은 그로 인하여 주관기관 또는 수혜기업이 입은 손해를 배상하여야 한다.

(4) 수혜기업의 책임있는 사유로 본 협약이 해약된 경우, 주관기관은 공급기관에 대하여 그때까지의 업무 수행 실적을 검토한 후 그에 상응하는 사업비를 정산하여 지급한다.

제10조 (문제처리)

(1) 주관기관은 공급기관 또는 수혜기업 및 그 대표자, 책임자, 참여 연구원, 임직원에 대하여 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 기지급한 사업비의 전부 또는 일부를 반환받을 수 있다.

가. 본 사업의 신청절차 등에 대한 하자가 발생하거나 발견된 경우
나. 사업수행 중 문제가 발생하여 원활한 사업수행이 불가능한 경우
다. 사업수행결과가 부적절한 경우 또는 협약 이후 문제사실이 발견된 경우

라. 위 각호에 준하는 사유가 발생하거나 본 지침을 위반하여 더 이상 본 사업을 수행하기 어렵다고 인정되는 경우

(2) (1)의 (가)~(다)의 세부사항은 붙임에서 정하는 사항을 준용한다.

(3) 주관기관은 문제발생 사안에 대해 별도 위원회를 구성하여 처리할 수 있으며, (1)에 따라 반환 받은 사업비를 반납하여야 한다. 단, 사업기간 중에 발생한 경우 전담기관 승인에 따라 해당 사업의 목적으로 사용할 수 있다.

제11조 (지식재산권 및 발생품의 귀속)

본 사업 수행과정에서 작성, 취득한 유·무형적 결과물은 지침에 정한 바를 따른다.

제12조 (관계법령의 준수)

- (1) 공급기관 및 수혜기업은 본 사업을 수행함에 있어서 지침, 지역사업운영요령 등 관련 규정을 준수하여야 한다.
- (2) 관련 규정 및 지침이 개정되거나 기타 본 협약을 규율하는 새로운 법령이 제정되는 경우에는, 주관기관의 서면 또는 전자문서에 의한 고지로서 본 협약이 변경된 것으로 간주한다.

제13조 (통지 방법)

본 협약상 타방 당사자에 대한 통지는 우편, 전자통신망 등을 이용하며, 당사자 중 일방의 주소나 수신처가 변경되는 경우에는 즉시 상대방에게 통지하여야 한다.

제14조 (협약의 효력)

본 협약은 3 당사자가 서명 날인한 날로부터 유효하다.

- <별첨> 1. 2018년 지역혁신성장 바우처지원사업 공통사업계획서 1부.
2. 공급기업 사업자등록증 및 상세 전적서 1부.
3. 현금출자 확약서 1부. 끝.

2018년 09월 01일

주 관 기 관 : (재)대구테크노파크

원 장 권 업 (인)

공 급 기 관 : 씨앤디

대 표 서 병 윤 (인)

기산국제특허법률사무소

대 표 김 경 미 (인)

수 혜 기 업 : 주식회사 휴먼자습

대 표 차 춘 근 (인)

<첨부> 협약해약 및 문제발생 사유 및 문제발생 반환범위

사유	문제발생 시 반환 범위
1) 본 사업의 신청절차 등에 대한 하자가 발생하거나 발견된 경우	
본 사업의 신청자격을 갖추지 못하였거나 결격사유가 존재한다는 사실이 확인된 경우	지원한 사업비 전액 이내
본 협약 체결 후 동일 또는 유사한 내용의 지원을 받는 사업에 중복 참여한 경우	지원한 사업비 전액 이내
공급기관 또는 수혜기업이 정당한 사유 없이 본 협약에 따른 보고, 제출 의무를 이행하지 아니하거나 허위의 서류를 제출 한 경우	지원한 사업비 전액 이내에서 위 반행위의 경중에 따라 판정 가능
2) 사업수행 중 문제가 발생하여 원활한 사업수행이 불가능한 경우	
사업 수행이 지연되거나 정지상태가 되어 사업목표 달성 및 성과를 기대하기 곤란 하거나 지원기관이 사업을 완수할 능력이 없다고 인정되는 경우	지원한 사업비 중 반환 사유 발 생시까지 적정하게 사용한 금액 을 제외한 잔액 상당액
공급기관 또는 수혜기업이 본 사업을 임 의로 중단하거나 포기한 경우	지원한 사업비 전액 이내 단 수혜기업이 경영상의 어려움, 대외 시장환경의 변화로 인한 사 업 전략의 변경 등을 이유로 본 사업을 중단 또는 포기할 수밖에 없는 사정이 있는 것으로 인정되 는 경우에는 수혜기업에 지원한 사업비에 대한 반환 면제 가능
수혜기업이 정당한 사유 없이 부담하기로 한 민간부담금을 부담하지 아니한 경우	지원한 사업비 전액 이내 단 사업이 완료되어 성공 판정을 받은 경우에는 해당 민간부담금 미부담액 상당액 이내
3) 사업수행결과가 부적절한 경우 또는 협약 이후 문제사실이 발견된 경우	
수행 결과에 대한 평가 결과 '불성실' 판정 을 받은 경우	지원한 사업비 전액 이내
4) 위 각호에 준하는 사유가 발생하거나 본 지침을 위반하여 더 이상 본 사업을 수행하기 어려운다고 인정되는 경우	지원한 사업비 전액 이내에서 위 반행위 경중에 따라 판정 가능